

HRVATSKE CESTE d.o.o. – društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb, Vončinina 3, OIB: 55545787885 (u daljnjem tekstu Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb), koje zastupa predsjednik Uprave Josip Škorić, dipl.ing.građ.

i

GRAD VRGORAC, Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac, OIB: 81573770233 (u daljnjem tekstu Grad Vrgorac), koga zastupa gradonačelnik Ante Pranić, mag.ing.aedif. zaključili su slijedeći:

## UGOVOR

o sufinanciranju radova na projektu izgradnje jednostranog nogostupa uz državnu cestu D62 (ul. Šetalište Mate Raosa) u centru grada Vrgorca

### Članak 1.

Predmet ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: Ugovor) je sufinanciranje i reguliranje obveza između Hrvatskih cesta d.o.o. i Grada Vrgorca na projektu izgradnje jednostranog nogostupa uz državnu cestu D62 (ul. Šetalište Mate Raosa) u centru grada Vrgorca, a koji zahvat se nalazi na dijelu državne ceste dionica 002, Ravča (D512) – Mali Prolog (D513), od stacionaže km 6+250 do km 7+300 odnosno od križanja sa županijskom cestom ŽC6210 do mjesta Škulja.

### Članak 2.

Stranke suglasno potvrđuju da je sklopljen Načelni sporazum o sufinanciranju radova II faze projekta izgradnje jednostranog nogostupa uz državnu cestu D62 (ul. Šetalište Mate Raosa) u centru grada Vrgorca, a koji zahvat se nalazi na dijelu državne ceste dionica 002, Ravča (D512) – Mali Prolog (D513), od stacionaže km 6+250 do km 7+300 odnosno od križanja sa županijskom cestom ŽC6210 do mjesta Škulja, klasa: 003-01/20-01/355, urbroj: 345-950/938-20-5 od 12. kolovoza 2020. godine, procijenjene vrijednosti 629.775,00 kn s uključenim PDV-om.

### Članak 3.

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb i Grad Vrgorac zajednički utvrđuju da je na temelju potpisanog načelnog sporazuma:

- proveden postupak javne nabave i sklopljen Ugovor o izvođenju radova za izgradnju nogostupa uz Šetalište Mate Raosa (D62), EV: 62/20, od 20. kolovoza 2020.g. između Grada Vrgorca i tvrtke Iskopi Mataković j.d.o.o., na ukupan iznos od 537.007,50 kn (s uključenim PDV-om).
- Grad Vrgorac je osigurao iznos od 200.000,00 kn temeljem Poziva za prijavu projekta iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2020 godinu.
- temeljem potpisanog ugovora o izvođenju radova, Hrvatske ceste d.o.o. i Grad Vrgorac zajednički utvrđuju da obaveza sufinanciranja preostalog dijela u ukupnom iznosu od 337.007,50 kn (bez PDV-a). Grada Vrgorac se obavezuje sufinancirati 50 % od preostalog iznosa od 337.007,50 kn što iznosi 168.503,75 kn (bez PDV-a). Hrvatske ceste d.o.o. se obavezuje sufinancirati 50 % od preostalog iznosa radova od 337.007,50 kn što iznosi 168.503,75 kn (bez PDV-a). Hrvatske ceste d.o.o. neće sufinancirati pripadajući PDV.

#### Članak 4.

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb imenovati će predstavnika koji sudjelovati tijekom izvođenja radova u smislu financijske kontrole izvršenja dijela radova koje sufinanciraju Hrvatske ceste, kao i u konačnom obračunu radova koji se sufinanciraju.

#### Članak 5.

Grad Vrgorac obvezuju se da će Izvođaču radova kroz mjesečne privremene situacije i okončanu situaciju po završetku svih radova, platiti sve troškove proizašle iz stvarno izvedenih radova navedenih u čl. 3. ovog Ugovora, dok se Hrvatske ceste d.o.o. obvezuje Gradu Vrgorcu nadoknaditi troškove sukladno čl.3 stavak 4, po ispostavljenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji po završetku svih radova.

#### Članak 6.

Izvedene i ovjerene radove i usluge, koji će se obračunati na temelju ovjerene privremene i okončane situacije, Hrvatske ceste d.o.o. se obvezuju platiti Gradu Vrgorcu u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave zahtjeva od strane Grada Vrgorca.

#### Članak 7.

Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora stranke će riješiti dogovorno, a u protivnom utvrđuju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

#### Članak 8.

Sporazumne strane suglasne su sa svim odredbama ovog Ugovora, te ga u znak prihvatanja potpisuju.

#### Članak 9.

Sastavni dio ovog Sporazuma čine:  
- imenovanja predstavnika Hrvatskih cesta i Grada Vrgorca

#### Članak 10.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) potpisana i ovjerena primjerka.




Za Grad Vrgorac  
Gradonačelnik:

Ante Pranić, mag.ing.aedif.

Klasa: 402-07/20-0107  
Urbroj: 2195701-02/01-20-4  
U Vrgorcu 13. listopada 2020.

za Hrvatske ceste d.o.o.  
Predsjednik Uprave:



Josip Škorić, dipl.ing.građ.

Klasa: 063-01/20-01/355  
Urbroj: 345-350-951/421-20-08  
U Zagrebu, 8.10.2020.